
Geplante Geschäfte SZU April26 Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

Beschaffungsgegenstand Erwarteter Publikationszeitraum Erwartete Auftragsdimension

Rahmenvertrag Baumeisterarbeiten 1. Halbjahr 2026 1-5 Mio. CHF

Rahmenvertrag neue Bahntechnikgebäude 1. Halbjahr 2026 > 5 Mio. CHF

Rahmenvertrag Fachleistungen Bahnbetrieb 1. Halbjahr 2026 > 5 Mio. CHF

Bedachungsarbeiten (BKP 224), Florastrasse 10, Adliswil 1. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Baumeisterarbeiten Rollout Kundeninformationselemente 1. Halbjahr 2026 1-5 Mio. CHF

Elektroarbeiten Rollout Kundeninformationselemente 1. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Rahmenvertrag Fachleistungen ICT 1. Halbjahr 2026 > 5 Mio. CHF

Generalplaner Spurwechsel Saalsporthalle 1. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Einspeisung S10: Gesamtplanerleistungen Teilrealisierung 2 1. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Rahmenvertrag Unterstützungsleistungen Submissionen 1. Halbjahr 2026 1-5 Mio. CHF

Rahmenverträge Dienstleistungen und Planerleistungen Bahnprojekte SZU 1. Halbjahr 2026 1-5 Mio. CHF

Fenster aus Holz-Metall (BKP 221.1), Florastrasse 10, Adliswil 1. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Neuer Hauptsitz SZU UHA  - Projektsteuerung / Bauherrenvertretung 2. Halbjahr 2026 1-5 Mio. CHF

Umgebungsarbeiten (BKP 421), Florastrasse 10, Adliswil 2. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Kücheneinrichtung (BKP 258), Florastrasse 10, Adliswil 2. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Gipserarbeiten (BKP 271), Florastrasse 10, Adliswil 2. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF

Allgemeine Metallbauarbeiten (BKP 272), Florastrasse 10, Adliswil 2. Halbjahr 2026 < 1 Mio. CHF
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